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Пояснительная записка

к сводному сметному расчету по объекту:  
Строительство котельной №1 микрорайон Погодный 
п. Усть-Камчатск Усть-Камчатский район Камчатский край
Место расположения строительства: поселок Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, Камчатский край 
Вид работ – Строительство котельной №1 микрорайон Погодный п. Усть-Камчатск
Сметная документация составлена согласно «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» от 4.08.2020 №421/пр.

Локальные сметные расчеты выполнены  в единичных расценках базы ФЕР-2020  (с изм. 1-7) с учетом изменений в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов  приказом  Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021)   

Перевод в текущие цены выполнен с применением расчетных индексов пересчета согласно Письма Минстроя России от от 02.07.2021 г. №27603-ИФ/09:

СМР – 18,25

ПНР- 61,04

и Письма Минстроя России от  21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 прил.4
Оборудование – 4,59

Накладные расходы определены в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (Приказ 812/пр от 21.12.2020г.) с учетом действующих нормативных документов для районов, приравненных к районам Крайнего Севера.
Нормы сметной прибыли приняты в соответствии с «Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»  (Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020г.,  с учетом действующих нормативных документов для районов Крайнего Севера.
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определены по нормам ГСН 81-05-02-2007 п.11.4, табл.4. 
Затраты на временные здания и сооружения определены Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.21  Котельные - 3,2%
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере – 2% согласно Приказа от 4.08.2020 № 421/пр п.179
Затраты, связанные с уплатой налога на добавочную стоимость, приняты согласно ФЗ № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. в размере 20%.
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